
PREFEITURA MUNICIPAL

Reforma do Centro de Referência de Assistência Social

16 DE AGOSTO DE 2022

BDI 20% LSI - SIM

166.983,83

ITEM CÓDIGO SERVIÇO UNID. QTDE.
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.029,92

1.1 02.08.050
Placa de identificação para obra com impressão em lona e estrutura de

madeira
m² 10,00 169,16 202,99 2.029,92

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 17.526,54

2.1 03.01.020 Demolição manual de concreto simples m³ 72,81 185,57 222,68 16.213,62

2.2 04.02.020 Retirada de peças lineares de madeira com seção de até 60 cm² m 30,00 1,13 1,36 40,68

2.3 04.02.110 Retirada de estrutura de madeira pontaletada m² 41,14 11,22 13,46 553,91

2.4 04.03.040 Retirada de telhas de fibrocimento m² 41,14 6,75 8,10 333,23

2.5 04.08.020 Retirada de porta de madeira UNID. 1,00 18,71 22,45 22,45

2.6 04.08.040 Retirada de batente e guarnição m 12,00 1,44 1,73 20,74

2.7 04.09.020 Retirada de porta metálica m² 1,68 26,18 31,42 52,78

2.8 04.09.160 Retirada de telas metálicas m² 67,68 3,56 4,27 289,13

3 REQUADRO DE PORTAS 114,66

3.1 17.02.030 Chapisco com areia grossa traço 1:4. m² 2,70 5,26 6,31 17,04

3.2 17.02.120 Emboço comum m² 2,70 19,08 22,90 61,82

3.3 17.02.220 Reboco m² 2,70 11,05 13,26 35,80

4 RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS 3.317,03

4.1 05.07.050 Remoção de entulho de obra m³ 10,00 114,02 136,82 1.368,24

4.2 06.11.040 Reaterro manual apiloado m³ 10,00 15,74 18,89 188,88

4.3 11.04.060 Concreto executado no local - 300 kg/m³ de cimento m³ 3,64 402,91 483,49 1.759,91

5 Cobertura - Estrutura em aço 22.509,06

5.1 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura kg 617,10 18,47 22,16 13.677,40

5.2 15.03.090 Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura kg 617,10 4,83 5,80 3.576,71

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

RESUMO SOMA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA

INTERVENÇÃO

PROPONENTE MUNICÍPIO
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5.3 16.03.010 Telha de fibrocimento 6 mm m² 41,14 58,00 69,60 2.863,34

5.4 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m m 20,00 99,65 119,58 2.391,60

6 Andaimes 417,60

6.1 02.05.060
Montagem e desmontagem de andaime torre metálico com altura até 10 

metros (6 metros)
m 6,00 10,30 12,36 74,16

6.2 02.05.202
Aluguel de andaime torre metálico (1,50m x 1,50m) com torre metálico - 2 

meses
mxmês 12,00 23,85 28,62 343,44

7 Cobertura - telhas de barro - conserto 1.030,97

7.1 16.02.030 Telha de barro tipo romana m² 12,00 55,62 66,74 800,93

7.2 16.02.120 Cumeeira emboçamento de beiral m 15,00 12,78 15,34 230,04

8 Tela 4.353,99

8.1 24.20.270 Tela em aço galvanizado, fio 16 BWG, malha de 1' tipo alambrado m² 67,68 53,61 64,33 4.353,99

9 Piso na varanda 3.078,66

9.1 18.06.142 Piso cerâmico PEI-5 antiderrapante para áreas externas m² 16,25 157,88 189,46 3.078,66

10 Forro de PVC 43.272,18

10.1 22.03.070 Forro de PVC m² 476,86 75,62 90,74 43.272,18

11 Paredes de gesso acartonado 21.979,89

11.1 14.30.880 Divisória dupla em placas de gesso acartonado m² 61,20 247,88 297,46 18.204,31

11.2 23.02.050 Porta de madeira completa 90x210 cm UNID. 2,00 1.573,16 1.887,79 3.775,58

12 Pintura   35.119,64

12.1 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 650,00 26,16 31,39 20.404,80

12.2 33.10.050 Tinta acrílica sobre massa, inclusive preparo m² 424,20 27,51 33,01 14.003,69

12.3 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 8,80 40,68 48,82 429,58

12.4 33.05.330 Verniz e portas de madeira m² 9,68 24,24 29,09 281,57

13 Elétrica 0,00 5.273,54

13.1 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 3,00 122,73 147,28 441,83

13.2 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 300,00 4,23 5,08 1.522,80

13.3 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 100,00 3,28 3,94 393,60

13.4 41.07.450 Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 220V UNID. 57,00 18,24 21,89 1.247,62

13.5 41.20.080 Plafon de plástico ou PVC UNID. 57,00 10,09 12,11 690,16

13.6 40.04.450 Tomada 10A 2P+T 250V, completa UNID. 6,00 23,39 28,07 168,41

13.7 50.05.080 Luminária de emergência com lâmpada fluorescente compacta UNID. 6,00 112,38 134,86 809,14

Página 2 de 3



14 Limpeza final da obra 6.960,15

14.1 55.01.020 Limpeza final da obra m² 491,12 11,81 14,17 6.960,15

TOTAL GERAL R$ R$ 166.983,83

Bastos (SP) 16  de agosto de 2022

  Engº Sérgio Masao Hossoya Manoel Ironides Rosa

           CREA: 5061329667 Prefeito Municipal
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