
PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
 - - - -    ESTADO DE SÃO PAULO    - - - - 

RUA ADEMAR DE BARROS Nº530 - CEP 17690-000 - FONE (014) 3478-9800 

<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

MUNICÍPIO : BASTOS - SP

LOCAL: EMEI II

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global

CPOS: 183 - CDHU

Referência  Descrição Un Quantidade Material Mão Obra Soma Custo Total

02.08 Sinalização de obra        1.952,65 
02.08.020 Placa de identificação para obra m² 3,00      554,43        66,65      621,08        1.863,24 

02.10 Locação de obra             89,41 
02.10.050 Locação para muros, cercas e 

alambrados

m 84,35          0,76          0,30          1,06             89,41 

03 DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO  ]        3.814,10 
03.01 Demolição de concreto, lastro, mistura e afins        2.362,10 
03.01.220 Demolição mecanizada de concreto 

simples, inclusive fragmentação, 

carregamento, transporte até 1 

quilômetro e descarregamento

m³ 10,00      178,13        58,08      236,21        2.362,10 

03.02 Demolição de alvenaria        1.452,00 
03.02.020 Demolição manual de alvenaria de 

fundação/embasamento

m³ 10,00              -          87,12        87,12           871,20 

03.02.040 Demolição manual de alvenaria de 

elevação ou elemento vazado, 

incluindo revestimento

m³ 10,00              -          58,08        58,08           580,80 

06 SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL        4.132,29 
06.01 Escavação manual em campo aberto de solo, exceto rocha        3.061,91 
06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 

2ª categoria em campo aberto

m³ 84,35              -          36,30        36,30        3.061,91 

06.11 Reaterro manual sem fornecimento de material           915,44 
06.11.040 Reaterro manual apiloado sem 

controle de compactação

m³ 67,56              -          13,55        13,55           915,44 

06.14 Carga / carregamento e descarga manual           154,95 
06.14.020 Carga manual de solo m³ 17,79              -            8,71          8,71           154,95 

09 FORMA      12.748,45 
09.01 Forma em tábua      12.748,45 
09.01.020 Forma em madeira comum para 

fundação

m² 50,61        33,44        41,81        75,25        3.808,40 

09.01.030 Forma em madeira comum para 

estrutura

m² 44,32      140,86        48,24      189,10        8.380,91 

09.01.160 Desmontagem de forma em 

madeira para estrutura de vigas, 

com tábuas

m² 94,93              -            5,89          5,89           559,14 

10 ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL      23.620,66 
10.01 Armadura em barra      23.620,66 
10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 

(A ou B) fyk = 500 MPa

kg 327,63        10,78          1,87        12,65        4.144,52 

10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 

(A ou B) fyk = 600 MPa

kg 1251,68        13,69          1,87        15,56      19.476,14 

11 CONCRETO, MASSA E LASTRO      10.554,76 

                                     ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA EMEI II 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 



11.01 Concreto usinado com controle fck - fornecimento do material        7.716,08 
11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa m³ 6,20      345,86              -        345,86        2.144,33 

11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - 

para bombeamento

m³ 13,80      403,75              -        403,75        5.571,75 

11.04 Concreto não estrutural executado no local - fornecimento do material           521,37 
11.04.040 Concreto não estrutural executado 

no local, mínimo 200 kg cimento / 

m³

m³ 1,70      270,39        36,30      306,69           521,37 

11.16 Lançamento e aplicação        2.317,31 
11.16.020 Lançamento, espalhamento e 

adensamento de concreto ou 

massa em lastro e/ou enchimento

m³ 1,70              -          61,20        61,20           104,04 

11.16.040 Lançamento e adensamento de 

concreto ou massa em fundação

m³ 13,80              -        122,40      122,40        1.689,12 

11.16.060 Lançamento e adensamento de 

concreto ou massa em estrutura

m³ 6,20              -          84,54        84,54           524,15 

12 FUNDAÇÃO PROFUNDA        7.839,33 
12.01 Broca        7.839,33 
12.01.041 Broca em concreto armado 

diâmetro de 25 cm - completa

m 129,00        25,54        35,23        60,77        7.839,33 

14 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR      14.585,05 
14.01 Alvenaria de fundação (embasamento)        3.291,59 
14.01.050 Alvenaria de embasamento em 

bloco de concreto de 14 x 19 x 39 

cm - classe A

m² 45,32        47,06        25,57        72,63        3.291,59 

14.10 Alvenaria com bloco de concreto de vedação        8.939,73 
14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de 

vedação de 14 x 19 x 39 cm - 

classe C

m² 151,06        33,61        25,57        59,18        8.939,73 

17.02 Revestimento em argamassa        2.353,73 
17.02.040 Chapisco com bianco m² 67,50          5,45          3,39          8,84           596,70 

17.02.120 Emboço comum m² 67,50          7,18          9,34        16,52        1.115,10 

17.02.220 Reboco m² 67,50          1,47          8,04          9,51           641,93 

32 IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA      12.377,44 
32.16.010 Impermeabilização com pintura de 

neutrol - minimo 2 demãos

m² 135,00          7,89          5,81        13,70        1.849,50 

32.15.080 Impermeabilização em manta 

asfáltica tipo III-B, espessura de 3 

mm, face exposta em geotêxtil, com 

membrana acrílica

m² 67,50      130,29        17,63      147,92        9.984,60 

46.02.050 Tubo de PVC rígido branco PxB 

com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série normal, DN= 50 mm, 

inclusive conexões

m 14,00        16,98        21,83        38,81           543,34 

TOTAL GERAL R$ R$ 91.624,74

TOTAL COM BDI 26% R$ R$ 115.447,17

Bastos (SP) 03 de novembro de 2021

Eng ° RODRIGO A. MURJIA Manoel Ironides Rosa

CREA: 5070464822 Prefeito Municipal


