
PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E PISO EM GRAMA ARTIFICIAL

ESCOLA YABUTA - BASTOS/SP

BDI: 25,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE. MATERIAL MDO
PREÇO UNIT. SEM 

BDI

PREÇO UNIT. COM 

BDI
TOTAL

1 SINALIZAÇÃO DE OBRA                             2.414,34 

1.1 CPOS 02.08.020 Placa de identificação para obra M² 3,00 566,92 76,91 643,83 804,78 2.414,34

2 PAVIMENTACAO E PASSEIO 1.832,70

2.1 Regularização e compactação mecanizada de superfície 1.832,70

2.1.1 CPOS 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do

proctor normal
M² 410,00 3,45 0,13 3,58 4,47 1.832,70

3. FUNDAÇÃO                             7.163,73 

3.1 Broca 3.924,96

3.1.1 CPOS 09.01.020 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 48,00 24,77 40,65 65,42 81,77 3.924,96

3.2 Forma em tabua 652,32

3.2.1 CPOS 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M 6,00 38,73 48,25 86,98 108,72 652,32

3.3 Armadura em barra 1.659,29

3.3.1 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 54,30 9,12 2,15 11,27 14,08 764,49

3.3.2 CPOS 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 54,30 11,04 2,15 13,19 16,48 894,80

3.4 Lastro e enchimento 226,30

3.4.1 CPOS 11.18.040 Lastro de pedra britada M³ 1,30 114,14 25,13 139,27 174,08 226,30

3.5 Concreto não estrutural executado no local, fornecimento do material 489,04

3.5.1 CPOS 11.04.040 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ M³ 1,20 284,15 41,88 326,03 407,53 489,04

3.6 Lançamento e aplicação 211,82

3.6.1 CPOS 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M³ 1,20 0,00 141,22 141,22 176,52 211,82

4 PISOS                           60.672,38 

4.1 Revestimento em concreto 33.458,30

4.1.1 CPOS 17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa M³ 32,80 459,90 356,16 816,06 1.020,07 33.458,30

4.2 Revestimento em borracha 27.214,08

4.2.1 CPOS 21.01.160 Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm M 384,00 56,70 56,70 70,87 27.214,08

5 ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO                           40.507,20 

5.1 Estrutura em aço 40.507,20

5.1.1 CPOS 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura Kg 1.440,00 17,63 0,00 17,63 22,03 31.723,20

5.1.2 CPOS 15.03.090 Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura Kg 1.440,00 0,00 4,88 4,88 6,10 8.784,00

6 TELHAMENTO                           52.087,68 

6.1 Telhamento metálico 52.087,68

6.1.1 CPOS 16.13.070
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil

ondulado, com espessura de 0,50 mm
M² 144,00 252,03 37,35 289,38 361,72 52.087,68

164.678,03
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