
Relatório do Orçamento Padrão

Código
Atividade

Descrição da Atividade UN
Quant.
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Preço
Unitário

Valor
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Prédio:

Município:

12.03.025 - CR-06 - AMPLIAÇÃO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA

 - 

Orçamento:

PI: 0/00000

0

115183

Área Construída: 139,50

01/01/2022 LS = BDI =120,87% 23,00%

Área Projeção: 139,50 Área Terreno: 0,00

Salas/Pav.: 2/1 Tipo de Obra:

02.00.000 INFRA ESTRUTURA 94.646,06 19,2

02.01.000 ESCAVACAO 7.911,20 8,4100,0

02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 52,00 82,47 4.288,44 54,2

02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 25,50 8,24 210,12 2,7

02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 25,50 9,59 244,54 3,1

02.01.015 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 25,50 40,56 1.034,28 13,1

02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 34,50 61,85 2.133,82 27,0

02.02.000 FUNDACAO PROFUNDA 38.792,47 41,0100,0

02.02.085 TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO
DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO

M3 17,50 76,29 1.335,07 3,4

02.02.097 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS
PRE-MOLDADAS

UN 1,00 7.011,00 7.011,00 18,1

02.02.107 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO ATE 289 CM2 
CRAVADA

M 240,00 126,86 30.446,40 78,5

02.03.000 FORMA 11.252,58 11,9100,0

02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 111,50 100,92 11.252,58 100,0

02.04.000 ARMADURA 22.612,21 23,9100,0

02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 1399,00 16,11 22.537,89 99,7

02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 4,00 18,58 74,32 0,3

02.05.000 CONCRETO 7.041,64 7,4100,0

02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 13,10 537,53 7.041,64 100,0

02.06.000 EMBASAMENTO 3.739,36 4,0100,0

02.06.003 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1
TIJOLO

M2 15,90 235,18 3.739,36 100,0

02.07.000 IMPERMEABILIZACOES 3.296,60 3,5100,0

02.07.001 IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3
CONTENDO HIDROFUGO

M2 53,00 62,20 3.296,60 100,0

03.00.000 SUPER ESTRUTURA 89.393,96 18,1

03.01.000 FORMA 32.897,53 36,8100,0

03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 187,90 175,08 32.897,53 100,0

03.02.000 ARMADURA 27.757,25 31,1100,0

03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 1347,00 16,11 21.700,17 78,2

03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 326,00 18,58 6.057,08 21,8

03.03.000 CONCRETO 28.739,18 32,1100,0
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03.03.018 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL
LT12-100KGF/M2

M2 125,80 163,24 20.535,59 71,5

03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M3 14,60 561,89 8.203,59 28,5

04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 18.925,80 3,8

04.01.000 ALVENARIA 14.449,10 76,3100,0

04.01.034 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C M2 140,72 101,32 14.257,75 98,7

04.01.049 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO
ESTRUTURAL DE 19X19X19CM CLASSE B

M2 1,20 159,46 191,35 1,3

04.03.000 PLACAS DIVISORIAS 4.476,70 23,7100,0

04.03.005 DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M M 10,00 447,67 4.476,70 100,0

05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 9.841,80 2,0

05.01.000 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS 5.422,84 55,1100,0

05.01.096 PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND.
BAT. MAD. L=92CM  INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA

UN 4,00 1.355,71 5.422,84 100,0

05.05.000 OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 4.418,96 44,9100,0

05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 4,00 1.104,74 4.418,96 100,0

06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 36.122,67 7,3

06.01.000 ESQUADRIAS METALICAS 25.993,01 72,0100,0

06.01.003 EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN 6,00 1.905,76 11.434,56 44,0

06.01.013 EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM UN 8,00 1.073,51 8.588,08 33,0

06.01.014 EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM UN 2,00 2.281,79 4.563,58 17,6

06.01.015 EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A
45CM

M2 1,44 976,94 1.406,79 5,4

06.02.000 PORTAS 10.129,66 28,0100,0

06.02.094 ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM
VÃO DE 7,20M

M 6,00 204,49 1.226,94 12,1

06.02.095 ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS M 4,80 192,65 924,72 9,1

06.02.109 PF-C   PORTA CAIXILHO  93X215 CM ADAPTADA MODELO PF-27 
USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

UN 2,00 3.989,00 7.978,00 78,8

07.00.000 COBERTURA 32.772,28 6,6

07.01.000 ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI 3.723,72 11,4100,0

07.01.027 EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS M2 130,20 28,60 3.723,72 100,0

07.02.000 ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA 2.242,86 6,8100,0

07.02.004 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM
AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)			
	 	 	

KG 87,00 25,78 2.242,86 100,0
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07.03.000 COBERTURA 26.209,58 80,0100,0

07.03.134 TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL
TRAPEZ H=100MM .E=0,65MM 

M2 158,07 165,81 26.209,58 100,0

07.04.000 PECAS PARA COBERTURA 596,12 1,8100,0

07.04.042 CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM
H=100MM

M 7,00 85,16 596,12 100,0

08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 66.621,11 13,5

08.03.000 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES 7.786,69 11,7100,0

08.03.016 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 27,00 27,89 753,03 9,7

08.03.019 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES M 18,00 60,53 1.089,54 14,0

08.03.021 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES M 46,00 129,22 5.944,12 76,3

08.04.000 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS 7.934,08 11,9100,0

08.04.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 2,00 209,61 419,22 5,3

08.04.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 2,00 451,30 902,60 11,4

08.04.032 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM
(3/4")

UN 8,00 124,42 995,36 12,5

08.04.044 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2)
ACAB ANTIVANDALISMO

UN 10,00 561,69 5.616,90 70,8

08.05.000 REDE DE AGUA QUENTE: TUBULACOES 5.190,60 7,8100,0

08.05.010 TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22 MM (3/4") AGUA
QUENTE INCL CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POL

M 24,00 93,20 2.236,80 43,1

08.05.011 TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28 MM (1") AGUA
QUENTE INCL CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIE

M 18,00 108,31 1.949,58 37,6

08.05.014 PROTEÇAO EM  ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO
DE COBRE  DN 22MM AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO

M 24,00 21,99 527,76 10,2

08.05.015 PROTEÇAO EM  ALUMINIO CORRUGADO E=0,15MM PARA TUBO
DE COBRE  DN 28MM AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO

M 18,00 26,47 476,46 9,2

08.09.000 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES 2.935,94 4,4100,0

08.09.015 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40
INCL CONEXÕES

M 13,00 50,97 662,61 22,6

08.09.017 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL
CONEXÕES

M 7,00 74,59 522,13 17,8

08.09.018 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL
CONEXÕES

M 22,00 79,60 1.751,20 59,6

08.10.000 REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS 1.207,75 1,8100,0

08.10.011 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC
CROMADO

UN 4,00 114,67 458,68 38,0

08.10.057 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN 21,00 35,67 749,07 62,0

08.11.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES 1.149,33 1,7100,0

08.11.052 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL
CONEXÕES

M 3,00 72,83 218,49 19,0
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08.11.054 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL
CONEXÕES

M 6,00 155,14 930,84 81,0

08.12.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS 12.085,40 18,1100,0

08.12.017 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE
1,00M

M 3,00 266,10 798,30 6,6

08.12.031 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M M 37,20 48,87 1.817,96 15,0

08.12.032 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M M 37,20 72,09 2.681,74 22,2

08.12.033 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 78,30 85,95 6.729,88 55,7

08.12.065 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") UN 1,00 8,88 8,88 0,1

08.12.067 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 2,00 24,32 48,64 0,4

08.15.000 BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS 6.081,80 9,1100,0

08.15.003 BN-02 BANHO INFANTIL CJ 4,00 1.520,45 6.081,80 100,0

08.16.000 LOUCAS 22.249,52 33,4100,0

08.16.003 BACIA SANITÁRIA INFANTIL UN 10,00 656,42 6.564,20 29,5

08.16.010 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA
DE FECHAM AUTOMATICO

UN 10,00 1.063,18 10.631,80 47,8

08.16.051 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 10,00 111,59 1.115,90 5,0

08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 10,00 112,20 1.122,00 5,0

08.16.070 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 8,00 62,61 500,88 2,3

08.16.073 BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA
PARA VESTIÁRIO

M 6,00 385,79 2.314,74 10,4

09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 23.351,67 4,7

09.05.000 REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS
LUZ/QUADROS TELEFONE

1.460,35 6,3100,0

09.05.047 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. UN 1,00 465,36 465,36 31,9

09.05.070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 3,00 101,51 304,53 20,9

09.05.073 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 4,00 28,13 112,52 7,7

09.05.092 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR)
40A/30 mA

UN 1,00 577,94 577,94 39,6

09.06.000 REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM 75,96 0,3100,0

09.06.002 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE
4"X4"

UN 2,00 37,98 75,96 100,0

09.08.000 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS 4.091,98 17,5100,0

09.08.067 INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR
PVC RIGIDO

UN 2,00 195,55 391,10 9,6

09.08.069 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA
4"X4"-ELETR PVC RIGIDO

UN 3,00 305,05 915,15 22,4

09.08.079 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR.
PVC RÍGIDO

UN 9,00 171,67 1.545,03 37,8

09.08.081 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 2,00 132,01 264,02 6,5

09.08.082 TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 2,00 224,32 448,64 11,0

09.08.085 PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA -
ELETRODUTO PVC

UN 4,00 132,01 528,04 12,9

09.09.000 LUMINARIAS INTERNAS 4.386,40 18,8100,0
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09.09.052 IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) UN 18,00 239,96 4.319,28 98,5

09.09.083 IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED UN 1,00 67,12 67,12 1,5

09.10.000 CENTRO DE LUZ 5.340,80 22,9100,0

09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 20,00 267,04 5.340,80 100,0

09.11.000 ILUMINACAO EXTERNA 691,22 3,0100,0

09.11.076 IL-84 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMETRICO
PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X150W.

UN 1,00 691,22 691,22 100,0

09.13.000 PARA RAIOS 7.255,69 31,1100,0

09.13.025 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A
TERRA

M 49,00 47,48 2.326,52 32,1

09.13.027 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA
DE CONCRETO

UN 1,00 378,28 378,28 5,2

09.13.028 TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM
CAIXA DE INSPEÇAO			
			

UN 2,00 297,59 595,18 8,2

09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 6,00 61,28 367,68 5,1

09.13.034 CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 9,00 48,77 438,93 6,0

09.13.035 RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO
DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERIC

UN 1,00 3.002,52 3.002,52 41,4

09.13.040 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8")
C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO.			
			

M 3,00 48,86 146,58 2,0

09.85.000 CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS 49,27 0,2100,0

09.85.060 CONDULETE DE 1" UN 1,00 49,27 49,27 100,0

11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 6.234,32 1,3

11.02.000 IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES 805,52 12,9100,0

11.02.026 IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE
POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST

M2 5,81 72,38 420,52 52,2

11.02.066 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3
E=2,5CM

M2 11,60 33,19 385,00 47,8

11.04.000 JUNTAS DE DILATACAO 5.428,80 87,1100,0

11.04.004 JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU
POLIURETANO

C3 18720,00 0,29 5.428,80 100,0

12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 35.178,93 7,1

12.01.000 REVESTIMENTO DE TETO 8.118,20 23,1100,0

12.01.001 CHAPISCO M2 138,30 13,22 1.828,32 22,5

12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 138,30 45,48 6.289,88 77,5

12.02.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 20.672,53 58,8100,0
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12.02.002 CHAPISCO M2 111,69 7,35 820,92 4,0

12.02.005 EMBOCO M2 82,09 37,39 3.069,34 14,8

12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 29,60 45,54 1.347,98 6,5

12.02.009 REVESTIMENTO COM GESSO M2 108,97 25,01 2.725,33 13,2

12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS  RETIFICADOS LISOS BRANCO
BRILHANTE

M2 105,60 120,35 12.708,96 61,5

12.04.000 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 6.388,20 18,2100,0

12.04.004 CHAPISCO M2 120,92 7,35 888,76 13,9

12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 120,92 45,48 5.499,44 86,1

13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 46.812,02 9,5

13.01.000 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES 10.778,52 23,0100,0

13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 131,06 42,88 5.619,85 52,1

13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 131,06 9,59 1.256,86 11,7

13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 117,56 33,19 3.901,81 36,2

13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS 31.209,28 66,7100,0

13.02.005 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG
REG

M2 13,50 66,66 899,91 2,9

13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO M2 56,50 205,39 11.604,53 37,2

13.02.080 PISO VINIÍLICO EM MANTA COM TRATAMENTO SUPERFÍCIE
COM PUR  LARG.DE 2,00M  E=2MM  INCLUSO RODAPÉ CURV

M2 61,60 303,65 18.704,84 59,9

13.05.000 REVESTIMENTO DE RODAPES 2.295,21 4,9100,0

13.05.022 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 14,40 24,30 349,92 15,2

13.05.069 RODAPE VINILICO DE 7 CM SIMPLES M 45,60 42,66 1.945,29 84,8

13.06.000 REVESTIMENTO DE SOLEIRAS 1.426,06 3,0100,0

13.06.076 SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE /
ALVENARIA 15,5CM)

M 5,30 141,11 747,88 52,4

13.06.077 SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE /
ALVENARIA 22CM)

M 2,00 162,20 324,40 22,7

13.06.083 SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) M 2,00 176,89 353,78 24,8

13.07.000 REVESTIMENTO DE PEITORIS 1.102,95 2,4100,0

13.07.002 PE-02 PEITORIL M 11,70 94,27 1.102,95 100,0

14.00.000 VIDROS 9.490,02 1,9

14.01.000 VIDROS 3.583,12 37,8100,0

14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 27,15 121,97 3.311,48 92,4

14.01.063   VIDRO  LISO INCOLOR 6MM  INCLUSIVE GUARNIÇAO
NEOPRENE USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE  M2 1,54 176,39 271,64 7,6

14.02.000 ESPELHOS 5.906,90 62,2100,0

14.02.001 EP-01 ESPELHO UN 10,00 590,69 5.906,90 100,0
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Relatório do Orçamento Padrão

Código
Atividade

Descrição da Atividade UN
Quant.
Orçada

Preço
Unitário

Valor
Orçado

Percentagem

Serv/
Ativ.

AT/ET
ET/TT

Prédio:

Município:

12.03.025 - CR-06 - AMPLIAÇÃO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA

 - 

Orçamento:

PI: 0/00000

0

115183

Área Construída: 139,50

01/01/2022 LS = BDI =120,87% 23,00%

Área Projeção: 139,50 Área Terreno: 0,00

Salas/Pav.: 2/1 Tipo de Obra:

15.00.000 PINTURA 18.640,89 3,8

15.01.000 ESTRUTURA 346,00 1,9100,0

15.01.006 ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA M2 13,50 25,63 346,00 100,0

15.02.000 FORROS / PAREDES INTERNAS 9.221,09 49,5100,0

15.02.005 TINTA LATEX ECONOMICA M2 138,30 33,51 4.634,43 50,3

15.02.019 ESMALTE M2 138,57 33,10 4.586,66 49,7

15.03.000 ESQUADRIAS 5.643,30 30,3100,0

15.03.011 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE
MADEIRA

M2 28,68 64,34 1.845,27 32,7

15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 34,71 34,58 1.200,27 21,3

15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA
SINTETICA (ESMALTE)

M 161,70 15,87 2.566,17 45,5

15.03.061 FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA M 3,00 10,53 31,59 0,6

15.04.000 EXTERNA 3.430,50 18,4100,0

15.04.006 TINTA LATEX STANDARD M2 120,92 28,37 3.430,50 100,0

16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 5.010,76 1,0

16.06.000 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO 92,20 1,8100,0

16.06.090 INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) UN 2,00 46,10 92,20 100,0

16.08.000 REDE E TRATAMENTO DE ESGOTO 1.375,94 27,5100,0

16.08.028 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 2,00 687,97 1.375,94 100,0

16.11.000 LIMPEZA FINAL 1.818,18 36,3100,0

16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 126,00 14,43 1.818,18 100,0

16.18.000 SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL 1.724,44 34,4100,0

16.18.073 SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM
(PORTA)

UN 4,00 255,78 1.023,12 59,3

16.18.076 SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM
(PAREDE INTERNA) / BRAILLE

UN 4,00 175,33 701,32 40,7

Valor Total do Orçamento = R$ 493.042,29
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Relatório do Orçamento Padrão

Resumo por Etapa

Prédio:

Município:

12.03.025 - CR-06 - AMPLIAÇÃO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA

 - 

Orçamento:

PI: 0/00000

0

Código
Atividade

Descrição da Atividade UN
Quant.
Orçada

Preço
Unitário

Valor
Orçado

Percentagem

Serv/
Ativ.

AT/ET
ET/TT

115183

Área Construída: 139,50

01/01/2022 LS = BDI =120,87% 23,00%

Área Projeção: 139,50 Área Terreno: 0,00

Salas/Pav.: 2/1

02.00.000 INFRA ESTRUTURA 19,1994.646,06

03.00.000 SUPER ESTRUTURA 18,1389.393,96

04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 3,8318.925,80

05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 1,999.841,80

06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 7,3236.122,67

07.00.000 COBERTURA 6,6432.772,28

08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 13,5166.621,11

09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 4,7323.351,67

11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 1,266.234,32

12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 7,1335.178,93

13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 9,4946.812,02

14.00.000 VIDROS 1,929.490,02

15.00.000 PINTURA 3,7818.640,89

16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 1,015.010,76

Valor Total do Orçamento =

CUSTO TOTAL M2: CUSTO TRATAM. TERRENO M2: CUSTO PREDIO M2:
20,21 % 79,79 %100%

TOTAL CUSTO MATERIAL: TOTAL MO C/LS:
70,16 % 29,84 %

R$ 493.042,29

3.534,35 714,39 2.819,97

345.908,07 147.134,22

Emissão: 04/03/2022 09:34:30 Página: 8 de 8


