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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
ASSUNTO – COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA 

LOCAL – ALAMEDA MASSAO HONDA – RESID. PQ. DAS NAÇÕES - BASTOS - SP. 

 

 

1 – COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

obra será administrada por um engenheiro civil, e comandada por um encarregado geral. 

no período da noite terá um vigia noturno. 

 

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.2.1 - No local será instalado uma placa com medidas de acordo com modelo do governo 

federal; 

1.2.2  A empresa terá que locar um container para guarda dos materiais para execução da obra;  

1.2.3 Demolição de piso de concreto - Antes de iniciar a demolição, verificar a estabilidade dos 

elementos com função estrutural;  - Checar se os EPC necessários estão instalados;  - Usar 

os EPI exigidos para a atividade;  - Realizar a demolição do piso com o uso de marreta e/ou 

rompedor de concreto. 

 

1.3 INFRAESTRUTURA 

1.3.1 Estacas 

1.3.1.1  Estaca escavada mecanicamente manualmente- Locar as estacas com piquetes; -Centrar o 

trado a partir do piquete e iniciar a perfuração manualmente com equipamento compatível com as 

características acima especificadas; - Perfurar até a profundidade prevista no projeto; -Lançar o 

concreto usinado, com auxílio de um funil até um diâmetro acima da cota de arrasamento; - Com 

a armação pronta (cortada), posicionar no furo manualmente. 

1.3.1.2 Montagem de Armadura 10,00mm – Com as barras já cortadas e dobradas, executar a 

montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 

estrutural. 

1.3.1.3 Montagem de Armadura 5,00mm – Com as barras já cortadas e dobradas, executar a 

montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 

estrutural 

1.3.2 Blocos de Fundação 

1.3.2.1 Escavação Manual - Marcar no terreno as dimensões dos blocos e/ou sapatas a serem 

escavadas;  Executar a cava utilizando pá, picareta e ponteira;  Após o arrasamento das estacas, no 

caso de blocos, finalizar a escavação do fundo e realizar o nivelamento;  Retirar todo material solto 

do fundo.  Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de armadura desta 

especificados em projeto de fundações. 

1.3.2.2 Montagem e desmontagem de formas - A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, 

conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira não aparelhada; em obediência ao 

projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, 

esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;  Pregar 

os sarrafos nas tábuas, de acordo com o projeto, para compor os painéis que estarão em contato 
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com o concreto;  Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de 

fabricação;  Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas;  Posicionar as quatro 

faces, conforme projeto, e pregá-las com prego de cabeça dupla;  Escorar as laterais, cravando 

pontaletes e sarrafos de madeira no terreno. 

1.3.2.3 Lastro de concreto magro - Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou 

sobre lastro de brita.  Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme 

utilização ou previsto em projeto.  Nivelar a superfície final. 

1.3.2.4 – Armação de blocos 10mm - Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 

da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;  

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de 

forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Após a execução do lastro, posicionar 

a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante 

a concretagem. 

1.3.2.5 – Armação de blocos 6,3mm - Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem 

da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;  

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de 

forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Após a execução do lastro, posicionar 

a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante 

a concretagem. 

1.3.2.6 – Concretagem de blocos -  Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras 

atendem a todas as disposições do projeto estrutural; Assegurar-se da correta montagem das 

fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento;  Após 

verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para 

controle da resistência à compressão, lançar o material com a utilização de jericas e adensá-lo com 

uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na 

massa de concreto;  Realizar o acabamento dos blocos e das vigas baldrames com uso de 

desempenadeira, garantindo uma superfície uniforme. 

1.3.2.7 – Reaterro Manual de Valas - Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim 

de atingir o teor umidade ótima de compactação prevista em projeto.   Escavação da vala de 

acordo com o projeto de engenharia.   A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

 

1.4 COBERTURA 

1.4.0.1 – Telhamento com telha de aço/alumínio e =0,5mm, Na execução dos serviços os 

trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança 

trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à 

estrutura; Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas 

providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; Antes do início dos serviços de 

colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, 

elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, 

de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento 

mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas; A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas 

sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do 

beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário ao 

vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);  Fixar as telhas em quatro 

pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso autoperfurante (terça em perfil 
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metálico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terça em madeira); Na fixação com 

parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha 

metálica.  

1.4.2 – Fornecimento e montagem de estrutura em Aço - A estrutura da cobertura será executada 

em forma de arco, através de treliças metálicas em aço, apoiadas sobre pilares em aço. Verificar o 

posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;  

Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes 

ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e 

paralelismo entre as terças;  Fixar as terças na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d 

= 12,7 mm. 

1.4.3-Calha em chapa de aço – Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos 

dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper 

ou soltar com certa facilidade); -Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; -

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal especificada 

para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores; -Promover a união das 

peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, 

após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; -Fixar as peças na 

estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados, 

rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano. 

1.4.4 – Tubo de Pvc dn 100mm - Os procedimentos necessários para execução devem seguir as 

recomendações específicas dos Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas de Águas Pluviais. 

1.4.5 – Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada 

sobre as peças metálicas da cobertura, inclusive pilares, vigas e toda estrutura da cobertura 

realizada na fábrica antes da instalação no local da obra. 

 

1.5 ACESSIBILIDADE 

1.5.1  Demolição de piso de concreto - Antes de iniciar a demolição, verificar a estabilidade dos 

elementos com função estrutural;  - Checar se os EPC necessários estão instalados;  - Usar os EPI 

exigidos para a atividade;  - Realizar a demolição do piso com o uso de marreta. 

1.5.2 - Execução de passeio (calçada) - Sobre a camada granular devidamente nivelada e 

regularizada, montam se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado;  

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempenamento 

do concreto. 

1.5.3 – Piso podatil de alerta ou direcional - Assentar as placas de piso podotátil de concreto, 

conforme o padrão definido no projeto. 

1.5.4 – Alvenaria - Os tijolos devem ser molhados previamente; -Demarcar a alvenaria-

materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos 

ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da 

primeira fiada; -Elevação da alvenaria-iniciar o assentamento dos tijolos pelos cantos para facilitar 

a elevação do restante, assentar os tijolos em juntas desencontradas com argamassa utilizando-se 

colher de pedreiro e preenchendo completamente as juntas; - Execução de vergas e contravergas 

concomitante com a elevação da alvenaria. 
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1.5.5 – Chapisco - Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; Com a argamassa 

preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, 

formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

1.5.6 – Emboço Massa Única -Taliscar a base e executar as mestras; Lançar a massa com colher 

de pedreiro; Comprimir a camada com o dorso da colher de pedreiro; Sarrafear a camada com 

a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso;  Acabamento 

superficial: desempenar com desempenadeira de madeira (para as composições de emboço); 

Acabamento superficial: desempenar com desempenadeira de madeira e posteriormente com 

desempenadeira com espuma com movimentos circulares (para as composições de massa 

única). 

 

 

 

Bastos, 02 de abril de 2025. 
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