
PREFEITURA MUNICIPAL

REFORMA DO ALMOXARIFADO

23 DE JANEIRO DE 2023

BDI 20% LSI - SIM

R$ 368.299,74

ITEM CÓDIGO SERVIÇO UNID. QTDE.
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra m2 4,50 882,37 1.058,84 4.764,80

1.2 03.01.230
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e

acomodação do material
m3 14,32 290,30 348,36 4.988,52

1.3 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo

revestimento
m3 6,50 67,48 80,98 526,34

1.4 03.08.200 Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos m2 229,05 5,57 6,68 1.530,97

1.5 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral m2 8,00 26,18 31,42 251,33

TOTAL R$ 12.061,96

2 INFRAESTRUTURA

2.1 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 24,00     69,08 82,90 1.989,50

2.2 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m3 0,92       50,61 60,73 55,87

2.3 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 0,06       167,47 200,96 12,06

2.4 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m2 2,80       91,06 109,27 305,96

2.5 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa Kg 18,37     11,12 13,34 245,13

2.6 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa Kg 4,88       12,48 14,98 73,08

2.7 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 0,50       456,42 547,70 273,85

2.8 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m3 0,50       142,28 170,74 85,37

TOTAL R$ 2.608,53

2 PISO/ CONTRAPISO

2.1 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 7,16 167,47 200,96 1.438,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

RESUMO VALOR TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA

INTERVENÇÃO

PROPONENTE MUNICÍPIO

ENDEREÇO

TABELA

BASTOS - SP

Avenida Gaspar Ricardo, 1750 -Centro - Bastos/SP

CPOS 188 - COM DESONERAÇÃO
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2.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa m3 14,32 456,42 547,70 7.843,12

2.3 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro

e/ou enchimento
m3 14,32 71,14 85,37 1.222,47

2.4 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m2 238,62 15,17 18,20 4.343,84

2.5 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 131,25 17,84 21,41 2.809,80

TOTAL R$ 17.658,13

3 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

3.1 14.30.880
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60

minutos, espessura 120/70mm ‐ 2ST / 2RU
m2 349,86 270,42 324,50 113.530,97

3.2 14.04.220 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm m2 8,00 87,34 104,81 838,46

TOTAL R$ 114.369,43

4 COBERTURA

4.1 16.12.020
Telhamento em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil

ondulado, com espessura de 0,50 mm
m2 141,70 159,64 191,57 27.145,19

4.2 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,50 m m 35,50 139,62 167,54 5.947,81

4.3 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, sem pintura Kg 2.113,50 24,01 28,81 60.894,16

TOTAL R$ 93.987,16

5 REVESTIMENTO

5.1 17.02.020 Chapisco m2 17,60 6,32 7,58 25,18

5.2 17.02.120 Emboço comum m2 17,60 20,41 24,49 42,09

TOTAL R$ 67,28

6 ESQUADRIAS

6.1 25.01.060 Caixilho em alumínio maxim‐ar, sob medida m2 12,88 920,31 1.104,37 14.224,31

6.2 26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm m2 12,88 285,99 343,19 4.420,26

6.3 25.01.080 Caixilho em alumínio de correr, sob medida m2 6,00 1.030,77 1.236,92 7.421,54

6.4 26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm m2 6,00 285,99 343,19 2.059,13

6.5 23.09.040 Porta lisa com batente madeira ‐ 80 x 210 cm unid. 7,00 613,67 736,40 5.154,83

6.6 25.02.110 Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida m2 16,80 1.058,27 1.269,92 21.334,72

TOTAL R$ 54.614,80

7 FORRO

7.1 22.03.070 Forro em lâmina de PVC m2 238,63 81,67 98,00 23.386,69

TOTAL R$ 23.386,69

8 PINTURA

8.1 33.02.060 Massa corrida a base de PVA m2 970,62 12,68 15,22 14.768,95

8.2 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m2 970,62 25,23 30,28 29.386,49
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TOTAL R$ 44.155,45

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10.1 55.01.020 Limpeza final da obra m2 380,35 11,81 14,17 5.390,32

TOTAL R$ 5.390,32

TOTAL GERAL R$ 368.299,74

Engº Sérgio Masao Hossoya Manoel Ironides Rosa

                 CREA: 5061329667 Prefeito Municipal
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